



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1285 DEL 10/08/2026

OGGETTO: ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 1035/2026 PER MERO ERRORE MATERIALE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PROGETTO E AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLE AREE VERDI DEI PLESSI SCOLASTICI PERIODO AUTUNNO/INVERNO 2026/2027 AFFIDATI SULLA BASE DI UN PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (ART.41, COMMA 5-BIS)

Dirigente Firmatario

DI GIORGIO ANTONIO

Area: Area pianificazione, attuazione e gestione del territorio –
Ambiente

Settore: Settore Edilizia pubblica e Global Service - Verde

Servizio: Servizio arredo aree verdi - parchi, giardini e tutela animali

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 in data 17.12.2025, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento unico di programmazione 2026/2028 e il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 15/01/2026, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (art. 169 del D.lgs. n. 267/2000) – attribuzione risorse finanziarie;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2026, immediatamente eseguibile, è stato adottato il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) 2026/2028;

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende procedere all'affidamento a un operatore economico dell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza del patrimonio arboreo delle aree verdi di pertinenza dei plessi scolastici per il periodo autunno/inverno 2026-2027, sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica redatto in modalità semplificata ai sensi dell'art. 41, comma 5-bis del D.Lgs. 36/2023;

L'intervento è finalizzato alla tutela della pubblica incolumità, alla salvaguardia del patrimonio vegetale esistente, al mantenimento delle condizioni di sicurezza e fruibilità degli spazi scolastici e alla valorizzazione ambientale delle aree verdi annesse agli edifici scolastici.

Le attività saranno programmate ed eseguite prioritariamente durante il periodo di riposo

vegetativo delle essenze arboree, al fine di garantire il rispetto delle corrette pratiche arboricole e ridurre al minimo gli impatti sulle condizioni fisiologiche delle piante.

L'intervento è sviluppato mediante la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.7, al fine di individuare le soluzioni progettuali più idonee sotto il profilo tecnico, economico, funzionale e manutentivo.

L'intervento verrà affidato secondo quanto previsto dall'art.50, comma 1) lettera a) D. Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ed è stato redatto ai sensi del D.Lgs 36/2023 Allegato I 7 art. 6 comma 8 bis.

L'appalto, della durata pari a 150 giorni, ha per oggetto l'esecuzione delle opere per soddisfare le necessità di messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione arborea, attraverso l'economia di gestione e l'adeguamento normativo del patrimonio a verde dell'Amministrazione Comunale

Le attività verranno pianificate al fine di garantire l'esecuzione e conclusione delle lavorazioni nelle tempistiche utili, considerando che gli interventi di potatura potranno essere effettuati unicamente nel periodo autunno/invernale, durante il riposo vegetativo degli alberi.

Il QE di progetto prevede una spesa per i lavori di € 71.000,00 oltre iva 22% € 15.950,00 e l'importo complessivo del QE ammonta ad € 90.998,60 come di seguito dettagliato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLE AREE VERDI DEI PLESSI SCOLASTICI PERIODO AUTUNNO/INVERNO 2026/2027 AFFIDATI SULLA BASE DI UN PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (ART.41, COMMA 5-BIS)	
a) importo lavori:	
Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	€ 71.000,00
Sconto di gara offerto	
Valore economico dello sconto	€ 0,00
Importo per l'esecuzione delle lavorazioni rideterminato	€ 71.000,00
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 1.500,00
Totale a)	€ 72.500,00
b) somme a disposizione A.C. per:	
imprevisti	€ 1.000,00
spese Anac	
spese tecniche incentivo 2%	€ 1.450,00
IRAP 8,5%	€ 98,60
spese tecniche CNPAIA 4%+IVA incarichi 22%	
IVA 22%	€ 15.950,00
Totale b)	€ 18.498,60
Totale progetto (a+b)	€ 90.998,60

Con il presente atto si dispone l'approvazione dei seguenti elaborati progettuali e l'avvio della procedura di gara:

Il progetto comprende i seguenti elaborati:

- Relazione generale tecnico-illustrativa;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi unitari;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente PTPC 2026/2028 adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2026;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione, relativo alle potenziali situazioni di conflitto di interesse nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art 1, comma 42, lettera h) della L. 190/2012, dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 4 e 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.103 del 8.4.2014;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e il vigente regolamento comunale sui controlli interni;

Visto lo statuto comunale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto di conferimento di incarico Dirigenziale n. 22/2021 del 02/11/2021, con il quale è stato assegnato l'incarico di Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica e Global Service – Verde all'Arch. Antonio Di Giorgio con decorrenza 02/11/2021;

Visto il decreto del Direttore dell'area pianificazione, attuazione e gestione del territorio ambiente - Protocollo Generale n. 0050746 del 19/05/2021, con il quale è stata assegnata la Posizione Organizzativa di Responsabile del Servizio Arredo aree verdi, Parchi giardini e Tutela animali al geom. Fabrizio Salpietro con decorrenza 20/05/2021.

Dato atto che il presente provvedimento avrà esecutività qualora verrà apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

1. di annullare la determinazione dirigenziale n. 1035/2026 per mero errore materiale;
2. di approvare il progetto esecutivo di messa in sicurezza del patrimonio arboreo delle aree verdi di pertinenza dei plessi scolastici per il periodo autunno/inverno 2026-2027 affidati sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica (ART.41, COMMA 5-BIS) composto dai seguenti elaborati allegati quale parte integrale e sostanziale:

- Relazione generale tecnico-illustrativa;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi unitari;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento;

3. di approvare il quadro economico di progetto. Il QE di progetto prevede una spesa per i lavori di € 71.000,00 oltre iva 22% € 15.950,00 e l'importo complessivo del QE ammonta ad € 90.998,60

come di seguito dettagliato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	
INTERVENTI DI MANUTENONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLE AREE VERDI DEI PLESSI SCOLASTICI PERIODO AUTUNNO/INVERNO 2026/2027 AFFIDATI SULLA BASE DI UN PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (ART.41, COMMA 5-BIS)	
a) importo lavori:	
Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	€ 71.000,00
Sconto di gara offerto	
Valore economico dello sconto	€ 0,00
Importo per l'esecuzione delle lavorazioni rideterminato	€ 71.000,00
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 1.500,00
Totale a)	€ 72.500,00
b) somme a disposizione A.C. per:	
imprevisti	€ 1.000,00
spese Anac	
spese tecniche incentivo 2%	€ 1.450,00
IRAP 8,5%	€ 98,60
spese tecniche CNPAIA 4%+IVA incarichi 22%	
IVA 22%	€ 15.950,00
Totale b)	€ 18.498,60
Totale progetto (a+b)	€ 90.998,60

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

6. di dare atto che è stato necessario provvedere alla costituzione di un gruppo di lavoro per la realizzazione del presente progetto e della sua esecuzione formato da: Geom. Fabrizio Salpietro, Dott.sa Stefania Di Lella, Arch. Alessandro Ferrari, Lorenzo Degani, Francesca Megali;

7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

8. di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il geom. Fabrizio Salpietro;

9. di attestare che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio.

**Sesto San Giovanni, lì
10/08/2026**

**Il Dirigente/Il Responsabile
(DI GIORGIO ANTONIO)
con firma digitale**