



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1313 DEL 21/08/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' IN COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CAVALCAVIA BUONARROTI - NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA - CUP C47H22001170002

Dirigente Firmatario

MARGUTTI PAOLO

Area: Area pianificazione, attuazione e gestione del territorio – Ambiente

Settore: Settore territorio e lavori pubblici - Ambiente

Servizio: Servizio Infrastrutture e reti - Manutenzione strade

Ufficio: Ufficio Amministrativi

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 in data 17.12.2025, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento unico di programmazione 2026/2028 e il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 15/01/2026, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (art. 169 del D.lgs. n. 267/2000) – attribuzione risorse finanziarie;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2026, immediatamente eseguibile, è stato adottato il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) 2026/2028;

considerato che:

con D.d.u.o della "Direzione Centrale Programmazione e Relazioni Esterne" del 16 novembre 2023 n. 18710 è stato assegnato contributo regionale per "GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CAVALCAVIA BUONARROTI, A SERVIZIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA RICERCA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO "REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE NECESSARIE A GARANTIRE SERVIZI PER LA FUNZIONALITÀ DELL'INFRASTRUTTURA OSPEDALIERA". Tale intervento risulta finanziato nell'ambito della L.R. n. 9/2020, articolo 1, comma 10 "Programma degli interventi per la ripresa economica" per un importo complessivo pari a 2.500.000,00 ;

il finanziamento verrà erogato secondo le seguenti modalità :

- 30 per cento dell'importo, all'assegnazione del finanziamento già incassati con reversale n. 34106 del 14/12/23 (accertamento n. 2802/2023), confluito in avanzo
- 30 per cento dell'importo, all'avvio dei lavori con verbale di consegna lavori ;
- 40 per cento dell'importo, entro 60 giorni dalla trasmissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione;

l'opera è inserita nel programma triennale opere pubbliche – annualità 2026;

preliminarmente all'attività di progettazione delle opere di riqualificazione del manufatto, è stato necessario procedere, con **determinazione dirigenziale 307 del 06/03/2024**, all'affidamento di servizio di ingegneria e architettura a operatore economico specializzato, per l'esecuzione della verifica accurata di livello 4, come prevista dal D.M. 204 del 01/07/2022, al fine di accertarne le condizioni strutturali e stabilire gli interventi prioritari da eseguire, aggiudicato alla società 4Emme Service S.p.A con sede in Bolzano, via L. zuegg, 20 PI 01288130212 per l'importo complessivo di **€ 106.030,20**

concluse tali attività di verifica, sulla scorta dei risultati contenuti nelle relazioni strutturali e nei certificati di transitabilità, trasmessi dalla società aggiudicataria 4Emme Service S.p.A. con prot. Num. 84331 del 06/08/2024, il Responsabile Unico del Progetto ha proceduto alla redazione del documento di indirizzo alla progettazione, in conformità dei disposti di cui all'allegato I.7 del D.lgs. 36/2023 ;

tale documento, come previsto dai disposti normativi citati, da redigersi prima dell'affidamento della progettazione di fattibilità tecnico economica e costituisce parte integrante del capitolato tecnico del servizio di progettazione ;

in particolare, il documento di progettazione, come sopra redatto, fornisce indicazioni in merito agli obiettivi da perseguire, ai requisiti tecnici da rispettare in funzione della normativa vigente, nonché ulteriori raccomandazioni utili al fine della redazione del progetto di fattibilità tecnico economica ;

sulla scorta del limite massimo di spesa disponibile per l'esecuzione dell'intervento, pari all'importo del finanziamento regionale concesso, nonché degli obiettivi da perseguire, il documento di indirizzo alla progettazione contiene inoltre il quadro economico di massima.

con **determinazione dirigenziale n. 1509 del 04/10/2024** è stato approvato il documento di indirizzo della progettazione relativo agli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del cavalcavia Buonarroti, redatto dal Responsabile Unico del Progetto, in conformità dei disposti di cui all'allegato I.7 del D.lgs. 36/2023 e i relativi allegati.

E' stato inoltre approvato il quadro economico preliminare dell'intervento, pari a **€ 2.500.000,00**, necessario alla quantificazione corrispondente al finanziamento regionale come segue:

LAVORI

Totale Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 1.370.000,00
Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 80.000,00
A) Totale Lavori a base d'asta	€ 1.450.000,00
B) Importo progettazione esecutiva a base d'asta	€ 34.180,68
TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 1.484.180,68
SOMME A DISPOSIZIONE	
Imprevisti	€ 137.365,66
verifiche preliminari – prove strumentali	€ 118.609,44
Impianto di Illuminazione	€ 30.000,00
Costi per Interferenza lavori con rete ferroviaria	€ 80.000,00
Spese Tecniche (art. D.Lgs 36/2023)	€ 29.000,00
Spese per servizi tecnici (progetto fattibilità tecnico economica e DL) comprensivo di oneri previdenziali e iva	€ 166.555,90

Spese per servizi professionali (CSE-Collauda-verifica progettazione) comprensivo oneri previdenziali e iva	€ 76.100,56
Prove di carico finali	€ 30.000,00
Occupazioni temporanee aree	€ 20.000,00
Iva Lavori 22%	€ 319.000,00
iva progettazione esecutiva	€ 7.519,75
Contributi previdenziali progettazione esecutiva	€ 1.668,02
B) Totale Somme a Disposizione	€ 1.015.819,32
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	€ 2.500.000,00

con **determinazione dirigenziale n. 2123 del 13/12/2024** è stato affidato il servizio professionale di architettura ed ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica e della direzione lavori relativo agli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza cavalcavia Buonarroti, ad APPingegneria SRL con sede in largo Caleotto, 1 23900 Lecco (LC) – PI 03605000136 che ha offerto un ribasso del 21,759% sulla quota di compenso professionale relativa agli “oneri accessori” posta a base di gara aggiudicandosi il servizio per € 124.022,01 (€ 70.151,58 quale importo per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, € 48.843,84 per l'attività di direzione lavori e € 13.026,59 per spese ed oneri accessori) oltre contributi previdenziali 4% pari a € 4.960,88 e IVA 22% pari a € 28.376,24, quindi per un totale complessivo pari a **€ 157.359,13**

con la medesima determinazione dirigenziale si è proceduto a rideterminare il cronoprogramma di spesa relativo al servizio stesso con conseguente costituzione del fondo pluriennale vincolato;

con **deliberazione di giunta comunale n. 165 del 11/12/2025** si è proceduto all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica relativo all'intervento di riqualificazione e messa in sicurezza cavalcavia Buonarroti, e al seguente quadro economico di progetto:

	LAVORI A BASE D'ASTA	LOTTO 1	LOTTO 2	TOTALE
A	LAVORI AD ESTRADOSSO		656.462,56 €	656.462,56 €
A.1	IMPALCATO 01 STRADALE		224.370,95 €	224.370,95 €
A.1.1	Impermeabilizzazione, Pavimentazione, Giunti		51.698,99 €	51.698,99 €
A.1.2	Barriere di Sicurezza		172.671,96 €	172.671,96 €
A.2	IMPALCATO 02 RFI		138.481,52 €	138.481,52 €
A.2.1	Impermeabilizzazione, Pavimentazione, Giunti		54.974,87 €	54.974,87 €
A.2.2	Barriere di Sicurezza		83.506,65 €	83.506,65 €
A.3	IMPALCATO 03 RFI		224.287,82 €	224.287,82 €
A.3.1	Impermeabilizzazione, Pavimentazione, Giunti		53.089,94 €	53.089,94 €
A.3.2	Barriere di Sicurezza		171.197,88 €	171.197,88 €
A.4	ALTRO (Test di cessione, Conferimenti e Trasporti a Discarica, Ripristino smaltimento acque, Protezione canalette impianti)		69.322,27 €	69.322,27 €
B	LAVORI AD INTRADOSSO		616.612,93 €	616.612,93 €
B.1	SCAVALCO 01 STRADALE		79.119,14 €	79.119,14 €
B.1.1	Spalla 01		17.323,05 €	17.323,05 €
B.1.2	Impalcato 01 STRADALE		61.796,09 €	61.796,09 €
B.2	SCAVALCO 02 RFI		301.797,03 €	301.797,03 €
B.2.1	Pila 01		76.950,77 €	76.950,77 €
B.2.2	Impalcato 02 RFI		153.101,26 €	153.101,26 €
B.2.3	Pila 02		71.745,00 €	71.745,00 €
B.3	SCAVALCO 03 RFI		183.986,96 €	183.986,96 €
B.3.1	Impalcato 03 RFI		151.777,89 €	151.777,89 €
B.3.2	Spalla 02		32.209,07 €	32.209,07 €
B.4	ALTRO (Test di cessione, Sovraprezzo Notturmo, Scavi localizzati e Livellamento Terreno, Protezione Massicciata Ferroviaria)		51.709,80 €	51.709,80 €
C	PULIZIA AREA, SISTEMAZIONE E CHIUSURA PULVINI E RETROTRAVI, LAVORAZIONI ACCESSORIE (Comprensivo di Smaltimento e Trasporti a Discarica)		12.679,09 €	12.679,09 €
D	INDAGINI CONOSCITIVE INTEGRATIVE		10.000,00 €	10.000,00 €

	TOTALE IMPORTO LAVORI (Soggetto a Ribasso d'Asta)		1.295.754,58 €	1.295.754,58 €
E	ONERI DELLA SICUREZZA		189.245,42 €	189.245,42 €
A+B+C+D+E	TOTALE IMPORTO LAVORI (Comprensivo degli Oneri della Sicurezza)		1.485.000,00 €	1.485.000,00 €
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	LOTTO 1	LOTTO 2	TOTALE
	IVA su lavori 22%			326.700,00 €
	IMPREVISTI (Circa 6,0%)			90.000,00 €
	INCENTIVI TECNICI EX ART.45 D.LGS. 36/23 (2%)			29.700,00 €
				446.400,00 €
	MONITORAGGIO STRUTTURALE (4 ANNI, Comprensivo di Oneri della Sicurezza)	65.500,00 €		65.500,00 €
	VERIFICHE PRELIMINARI - PROVE STRUMENTALI			41.000,00 €
	PROVE SUI MATERIALI in Fase Esecuzione Lavori (circa 1,00%)			16.000,00 €
	PROVE DI CARICO FINALI			30.000,00 €
	IMPIANTO ILLUMINAZIONE (Solo Predisposizioni)			13.900,00 €
	COSTI INTERFERENZA RFI : (Squadra Sorveglianza Lavori e Personale Scambio Moduli per lavori su linea RFI - Escluso Oneri per interruzione Servizio RFI)			73.000,00 €
	OCCUPAZIONI TEMPORANEE AREE			20.000,00 €
				259.400,00 €
	INCARICHI PROFESSIONALI PFTE+DL			167.000,00 €
	PROGETTAZIONE ESECUTIVA* PSC			65.200,00 €
	VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA			22.000,00 €
	COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE			39.280,00 €
	COLLAUDO			15.720,00 €
				309.200,00 €
	Importo Totale Somme a disposizione			1.015.000,00 €
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO			2.500.000,00 €

come indicato nel Documento di indirizzo della progettazione, per l'esecuzione dell'intervento si procederà, ai sensi dell'articolo 44 del D.lgs. 36/2023, all'affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, tramite appalto integrato come previsto all'art. 57 del medesimo decreto.

Ai sensi dell'art. 44, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante ha scelto di procedere mediante appalto integrato, in ragione delle specifiche caratteristiche tecnico-funzionali dell'intervento, che richiede un elevato livello di coordinamento tra progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori.

L'intervento riguarda infatti la riqualificazione e messa in sicurezza del cavalcavia Buonarroti, infrastruttura che necessita di un intervento di manutenzione straordinaria rilevato nell'ambito delle verifiche svolte nel 2024, che indicavano interventi strutturali mirati e l'acquisizione di un livello di conoscenza elevato (LC3) mediante indagini e prove integrative propedeutiche alla progettazione esecutiva.

Le lavorazioni presentano rilevanti profili di complessità tecnica e operativa, in particolare per la presenza di significative interferenze con la linea ferroviaria in esercizio, che impongono lo sviluppo di soluzioni esecutive strettamente coordinate con l'organizzazione del cantiere, la pianificazione delle lavorazioni in finestre temporali vincolate e l'acquisizione di autorizzazioni specifiche da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria;

l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione consente di ottimizzare il coordinamento tra scelte progettuali;

La scelta risulta inoltre coerente con la natura dell'appalto a corpo e con l'assunzione, in capo all'affidatario, degli oneri connessi agli approfondimenti progettuali e all'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie, nonché con l'esigenza di garantire il rispetto del cronoprogramma dell'intervento e delle tempistiche di esecuzione complessive.

richiamata la nota agli atti dell'ente ricevuta in data 11/11/2025 con protocollo generale 123599 avente ad oggetto il parere preliminare favorevole di RFI, relativamente al progetto;

Considerato che in data 01/12/2025 con protocollo generale 133006 è stato ricevuto il Progetto di fattibilità tecnica economica redatto dalla Società APPIngegneria SRL

considerato che con prot. Gen. n. 54396/2026 del 14/05/2026 i professionisti incaricati hanno provveduto all'invio dell'aggiornamento dei seguenti elaborati, a seguito di esplicitazione di alcune voci presenti nel Quadro Economico (QE) anche sui restanti documenti che annullano e sostituiscono gli elaborati precedenti:

2501-D-L00-CVF-GEN01-D - Elenco Elaborati

2501-D-L02-CVF-DTA02-C – CME

2501-D-L02-CVF-DTA03-C - Elenco dei Prezzi Unitari

2501-D-L02-CVF-DTA04-C - Quadro Incidenza della Manodopera

2501-D-L02-CVF-DTA06-C - Stima Generale dei Lavori

2501-D-L02-CVF-DTA07-E - Capitolato Speciale d'Appalto parte I

Ritenuto ora necessario procedere con l'affidamento DELL'APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' IN COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CAVALCAVIA BUONARROTI"

L'appalto, da affidarsi mediante appalto integrato ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 36/2023, ha ad oggetto l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di riqualificazione e messa in sicurezza del cavalcavia Buonarroti nel Comune di Sesto San Giovanni.

Le prestazioni a carico dell'appaltatore si articolano nelle seguenti fasi:

- Redazione della progettazione esecutiva, comprensiva delle indagini integrative e degli approfondimenti tecnici necessari al raggiungimento del livello di conoscenza richiesto ai fini della progettazione strutturale;
- Esecuzione di tutti i lavori e delle forniture necessari per la realizzazione dell'intervento.

L'importo complessivo dell'appalto è indicato nel seguente quadro economico di sintesi:

N.	Descrizione	CPV	S (Servizi) L (Lavori)	Importo (€)
1	Servizi di progettazione	71200000 71240000	S	53.440,40
	di cui (A) costi per il compenso professionale (65% non soggetto a ribasso)			34.736,26
	di cui (B) costi per il compenso professionale (35% soggetto a ribasso)			18.704,14
2	Importo complessivo lavori	45220000 45221000 45221119	L	1.485.000,00
	di cui (C) costi della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso			189.245,42
	di cui (D) costi della manodopera			371.115,52
	(E) Importo dei lavori (soggetti a ribasso)			1.295.754,58
	Importo complessivo dell'appalto integrato (1 + 2)			1.538.440,40

Gli importi complessivi sopra indicati sono al netto dell'I.V.A. al 22% (pari a € 11.756,89 per i servizi di progettazione e € 326.700,00 per i lavori).

L'importo del servizio di progettazione, calcolato ai sensi del DM 17 giugno 2016 così come modificato dal D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., è comprensivo del 4% di cassa ma è al netto dell'I.V.A. al 22% ed è così suddiviso ai sensi dell'art. 41, comma 15-bis, del D. Lgs. 36/2023:

€ 34.736,26 (A), pari al 65% dell'importo dei servizi di progettazione, quale compenso professionale non soggetto a ribasso;

€ 18.704,14 (B), pari al 35% dell'importo dei servizi di progettazione, quale compenso professionale soggetto a ribasso;

L'importo complessivo dei lavori è pari ad € 1.485.000,00, di cui € 189.245,42 (C) quali costi della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D. Lgs. 36/2023 e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

L'importo dei lavori soggetto a ribasso **(E)** è pari a € 1.295.754,58.

Tale importo comprende i costi della manodopera **(D)**, che la stazione appaltante ha stimato indicativamente, ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D. Lgs. 36/2023, pari a € 371.115,52, per l'intero periodo dell'appalto, e sono riferibili alla sola componente dei lavori.

La durata dell'appalto integrato è la seguente:

Progettazione esecutiva: il progetto deve essere redatto e consegnato alla stazione appaltante entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna delle prestazioni di progettazione.

Esecuzione dei lavori: il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato in 280 (duecentottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. La consegna dei lavori è subordinata alla preventiva validazione del progetto esecutivo.

L'affidamento avviene mediante **procedura aperta** ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D. Lgs. 36/2023

la Stazione Appaltante dà atto che l'intervento in oggetto non presenta un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48, comma 2, del d.lgs. 36/2023,

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia) e il contratto è stipulato secondo le modalità indicate all'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.

Con **determinazione dirigenziale 1012 del 30/06/2026** si è proceduto della lettera d'invito e si è dato avvio alla procedura di gara necessaria per l'aggiudicazione dei lavori in parola mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.108, comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

il disciplinare di gara è stato:

- inserito nella piattaforma Sintel di Regione Lombardia in data 09/07/2026 con il numero identificativo n. 221894162
- pubblicato alla BDNCP sulla Piattaforma a Valore Legale (PVL)
- pubblicato sul Portale istituzionale del Comune di Sesto San Giovanni
- pubblicato all'Albo Pretorio con il n. 1890/2026 e sull'Amministrazione trasparente del Comune di Sesto San Giovanni.

Il termine per la presentazione delle offerte in formato elettronico sulla piattaforma Sintel è stato fissato per le ore 16:00 del giorno 19/08/2026

Entro il termine sopra indicato sono pervenute n. 1 offerte da parte di altrettanti operatori economici

Dato atto che:

essendo scaduto il termine di presentazione delle offerte, si rileva la necessità di nominare la commissione di gara per la valutazione dell'offerta tecnica ed economica;

la commissione di gara, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 36/2023, sarà composta un numero dispari di componenti interni all'Amministrazione Comunale;

ai commissari e al segretario non spetterà alcun compenso in quanto dipendenti di questa Amministrazione;

Considerato che la Stazione appaltante si è data delle regole specifiche sul tema adottando, con deliberazione di Giunta comunale n. 281 del 10.11.2020, il "Regolamento per la nomina e il funzionamento delle Commissioni giudicatrici e del seggio di gara per appalti di lavori, servizi e forniture", nel quale è specificato all'art. 4 comma 2 che "La Commissione è composta da un

numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nelle diverse aree tematiche coinvolte in relazione all'oggetto dell'affidamento e pertanto dotati delle necessarie competenze per la specifica procedura di gara. Tra i componenti della Commissione è individuato un Presidente, scelto tra il personale dirigente dell'Ente, o in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente";

Ritenuto di poter procedere a nominare, quali componenti esperti della commissione in oggetto, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute, i dipendenti comunali indicati di seguito, evidenziando che sono state prese in considerazione solo professionalità interne in quanto presenti nell'Ente le adeguate competenze richieste per la valutazione delle offerte pervenute e che gli stessi non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico e/o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

Verificato che sono state acquisite attraverso protocollo interno n. 90712, 90713, 90723 del 20/08/2026 e 72023 del 21/08/2026 rispettivamente le dichiarazioni di tutti i componenti della commissione di gara, circa l'insussistenza di cause ostative allo svolgimento dell'incarico, ai sensi del DPR n. 445/2000, depositate agli atti.

Pertanto, si individuano per la Commissione di gara per l'affidamento dei lavori di " AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' IN COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CAVALCAVIA BUONARROTI "- i seguenti dipendenti dell'ente:

- Arch. Margutti Paolo che assumerà le funzioni di Presidente della Commissione
- Arch. Bendo Andrea - esperto tecnico
- Arch. Cagliani Diego- esperto tecnico
- Dott. Catena Fabrizio del Servizio Gare e Contratti quale segretario verbalizzante

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente PTPC 2026/2028 adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2026;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione, relativo alle potenziali situazioni di conflitto di interesse nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art 1, comma 42, lettera h) della L. 190/2012, dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 4 e 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.103 del 8.4.2014 e, in particolare, la dichiarazione del Responsabile Unico di Progetto RUP del 30/06/2026 – prot. Gen. 72023/2026;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e il vigente regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 34/2023;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto del Direttore dell'Area Pianificazione, Attuazione e Gestione del Territorio - Ambiente protocollo generale 109098/2025 del 03/10/2025, con il quale è stata assegnata la

posizione di Elevata Qualificazione di Responsabile del Servizio Infrastrutture e reti Manutenzione Strade, all'arch. Roberta Lambardi

Visto il decreto sindacale di attribuzione dell'incarico di Direttore dell'Area Pianificazione, attuazione e gestione del territorio - Ambiente all'arch. Paolo Margutti n. 10 del 17/06/2025;

Dato atto che il presente provvedimento avrà esecutività qualora verrà apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale
- 2) di nominare la Commissione di aggiudicazione della gara per affidamento "AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' IN COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CAVALCAVIA BUONARROTI " i seguenti dipendenti dell'ente:
 - Arch. Margutti Paolo che assumerà le funzioni di Presidente della Commissione
 - Arch. Bendo Andrea - esperto tecnico
 - Arch. Cagliani Diego- esperto tecnico
 - Dott. Catena Fabrizio del Servizio Gare e Contratti quale segretario verbalizzante
- 3) di dare atto che ai commissari e al segretario non spetterà alcun compenso, in quanto appartenenti al Comune di Sesto San Giovanni;
- 4) di dare atto dell'intervenuta acquisizione, come da documentazione in atti, delle dichiarazioni rese dai componenti della Commissione nonché dal segretario verbalizzante, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 77, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
- 5) di prevedere che le sedute pubbliche potranno essere gestite anche mediante utilizzo di un sistema di videoconferenza, tramite il quale le imprese partecipanti potranno assistere alle operazioni di gara, previa verifica della loro identità;
- 6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147- bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- 8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
- 9) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento nonché il Responsabile Unico del Progetto ai sensi del D.lgs. 36/2023 è l'Arch Lambardi Roberta

10) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

11) di attestare che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio.

**Sesto San Giovanni, lì
21/08/2026**

**Il Dirigente/Il Responsabile
(MARGUTTI PAOLO)
con firma digitale**