



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Area pianificazione, attuazione e gestione del territorio – Ambiente

DETERMINAZIONE n. 1483/2026 del 21/09/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023, DELL'INTERVENTO TECNICO SPECIALISTICO RELATIVO AL PUNTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A MAGIS ENERGIA SPA CIG BC7587E9E9 NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ROTONDA STRADALE E INSERIMENTO NUOVA FONTANA VIA PARTIGIANI - DI VITTORIO CUP C42H26000340004 .

Allegati:

- preventivo (firmato: Si, riservato: No)
- Scheda Contabile (firmato: Si, riservato: No)

Visti:

- Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: PIROVANO LAURA)

Hash:

DET_DETE_1483_2026.pdf

D1B842E989E511B313E9ED8E28832B10082CB0E002D85756C7A3DF61BC2AAF2A714FE0BF53B5EB828114F9B84A710CAE2C29E1ACD28C488A01ADFD7C374F7764

preventivo 00689408.pdf

E4BE12C3FC8F8AB23C411CCB4B22F979B2F490D0AA8BF1E11F0B5D8F806F3B554E636BBA0EC46D7E3B36E534815EC1EC5461730C34AED0D5C3C380C1307368C2

SchedaContabile.pdf

F5D8F095E6710CFB018DF21E483EBAF352186DA18243D6E7EE6737579BEDC35983BBFC24AE99ADB654C5C66F572501267D5E30910BA56BCD9AE67D3AD2EF3DBA

VCONT_DET_DETE_1483_2026.pdf

6A023E3E634519100DE4122E8BE65D92A23963FB11835B4EC4414E2FAA7A4678CBE7A2BF48E995159EE5243ACAAFE91D84158060DBF6FA5D61CB35DE7CA817C4

Determinazione n. 1483 del 21/09/2026



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1483 DEL 21/09/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023, DELL'INTERVENTO TECNICO SPECIALISTICO RELATIVO AL PUNTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A MAGIS ENERGIA SPA CIG BC7587E9E9 NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ROTONDA STRADALE E INSERIMENTO NUOVA FONTANA VIA PARTIGIANI - DI VITTORIO CUP C42H26000340004

Dirigente Firmatario

DI GIORGIO ANTONIO

Area: Area pianificazione, attuazione e gestione del territorio – Ambiente

Settore: Settore Edilizia pubblica e Global Service - Verde

Servizio: Servizio arredo aree verdi - parchi, giardini e tutela animali

IL DIRIGENTE

- **CIG:** BC7587E9E9

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 in data 17.12.2025, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento unico di programmazione 2026/2028 e il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 15/01/2026, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (art. 169 del D.lgs. n. 267/2000) – attribuzione risorse finanziarie;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2026, immediatamente eseguibile, è stato adottato il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) 2026/2028;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale intende procedere alla riqualificazione e sistemazione della rotonda sita all'intersezione tra Via dei Partigiani e Via Di Vittorio, nel Comune di Sesto San Giovanni, mediante l'inserimento di una fontana ornamentale, ed è stato all'uopo redatto il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), dal Servizio Verde del Settore Edilizia Pubblica finalizzato alla definizione degli interventi necessari per la riqualificazione della suddetta rotonda stradale, al fine di migliorarne il decoro urbano, la qualità paesaggistica e l'inserimento nel contesto cittadino.

Richiamata la deliberazione di giunta comunale nr. 124/2026 con la quale è stato approvato il progetto DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA dell'intervento in argomento solo in linea tecnica

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1386 DEL 04/09/2026 con cui si è disposta l'approvazione del PFTE in oggetto anche in linea economica e dei relativi documenti tecnici progettuali allegati alla stessa DD

Visto l'ultimo QE di progetto approvato con DD **1407 DEL 08/09/2026** come di seguito dettagliato:

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ROTONDA STRADALE E INSERIMENTO NUOVA FONTANA VIA PARTIGIANI - DI VITTORIO (FASI 1-2-3) CUP C42H26000340004	
LAVORI A MISURA	€ 305.009,43
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 11.221,43
TOTALE A	€ 316.230,86
IVA 22%	€ 69.570,79
INCENTIVI	€ 6.324,62
ALLACCIAMENTI	€ 1.500,00
ANAC	€ 150,00
ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTO PREZZI	€ 6.324,62
IMPREVISTI	€ 10.756,23
SPESE TECNICHE	€ 2.410,71
IRAP	€ 430,07
INTERFERENZE	€ 5.000,00
TOT B)	€ 102.467,04
TOTALE PROGETTO A+B	€ 418.697,90

CONSIDERATO CHE:

- nell'ambito del progetto denominato **“Riqualificazione della rotatoria Partigiani-Di Vittorio con inserimento di fontana scenografica”**, si rende necessario procedere all'esecuzione delle prestazioni necessarie presso il punto di fornitura di energia elettrica sito in Via Di Vittorio 999, a servizio della fontana scenografica prevista dal progetto;
- con preventivo lavori n. **00689408 del 22/07/2026**, Magis Energia S.p.A. ha quantificato le prestazioni richieste in complessivi **€ 2.376,89 oltre IVA**, per un totale di **€ 2.899,81 IVA inclusa**;
- il Comune di Sesto San Giovanni ha aderito alla **Convenzione Consip “Energia Elettrica – ID 2880 – Lotto 2”**, avente quale fornitore **Magis Energia S.p.A.**, come da Determinazione Dirigenziale n. **1042/2026 del 07/07/2026**, CIG BC3DEE9EB0, relativa alla fornitura di energia elettrica per la durata di 24 mesi;
- le prestazioni oggetto del presente affidamento risultano pertanto riconducibili al rapporto contrattuale in essere con il medesimo fornitore nell'ambito della predetta Convenzione Consip e si rende necessario procedere con Magis Energia S.p.A. per l'esecuzione delle attività connesse al punto di fornitura interessato dall'intervento;

RITENUTO, pertanto, di affidare a **Magis Energia S.p.A.**, con sede in Lungadige Galtarossa n. 8 – 37133 Verona, P. IVA 02968430237, le prestazioni necessarie presso il punto di fornitura di Via Di Vittorio 999, nell'ambito del progetto di **“Riqualificazione della rotatoria Partigiani-Di Vittorio con inserimento di fontana scenografica”**, per l'importo di **€ 2.376,89 oltre IVA 22%, pari a complessivi € 2.899,81 IVA inclusa**, come da preventivo n. 00689408 del 22/07/2026 con cig derivato **BC7587E9E9**

Verificata la copertura della spesa stante le risorse disponibili all'interno del QE per l'annualità 2026 allocato al capitolo di bilancio 2130000 RIQUALIFICAZIONE ROTATORIA PARTIGIANI- DI VITTORIO (AV. LIBERO)

Dato atto che il RUP dispone di utilizzare la VOCE allacciamenti inserita nel QE per l'importo disponibile di € 1.500,00 oltre quota parte della voce IMPREVISTI disponibile fino al raggiungimento dell'importo di affidamento come di seguito calcolata:

$€ 2.899,81 - € 1.500,00 \text{ (Q.TA ALLACCIAMENTI DISPONIBILE)} = € 1.399,81 \text{ (Q.TA PARTE IMPREVISTI DA UTILIZZARE)}$

Ritenuto di disporre le seguenti movimentazioni contabili:

CAPITOLO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	VOCE QE	IMPORTO	VARIAZIONE	IMPORTO FINALE	FIN/
----------	---------	------------	---------	---------	------------	----------------	------

							COPERTURA
2130000	10883 / 2026	650/2026	IMPREVISTI	€ 10.756,23	- € 1.399,81	€ 9.356,42	AVL/cp
2130000	10883 / 2026	649/2026	ALLACCIAMENTI MAGIS	€ 1.500,00	+€ 1.399,81	€ 2.899,81	AVL/cp

Atteso che il QE di intervento viene rideterminato e approvato come di seguito dettagliato:

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ROTONDA STRADALE E INSERIMENTO NUOVA FONTANA VIA PARTIGIANI - DI VITTORIO (FASI 1-2-3) CUP C42H26000340004	
LAVORI A MISURA	€ 305.009,43
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 11.221,43
TOTALE A	€ 316.230,86
IVA 22%	€ 69.570,79
INCENTIVI	€ 6.324,62
ALLACCIAMENTI	€ 1.500,00+€ 1.399,81=€ 2.899,81
ANAC	€ 150,00
ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTO PREZZI	€ 6.324,62
IMPREVISTI	€ 10.756,23 - € 1.399,81 = € 9.356,42
SPESE TECNICHE	€ 2.410,71
IRAP	€ 430,07
INTERFERENZE	€ 5.000,00
TOT B)	€ 102.467,04
TOTALE PROGETTO A+B	€ 418.697,90

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente PTPC 2026/2028 adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2026;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione, relativo alle potenziali situazioni di conflitto di interesse nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art 1, comma 42, lettera h) della L. 190/2012, dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 4 e 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.103 del 8.4.2014;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e il vigente regolamento comunale sui controlli interni;

Dando atto altresì che l'operatore economico si impegna a trasmettere alla scrivente amministrazione mezzo posta certificata o con percorso tracciabile equivalente, un servizio finito e/o documentazione attestante la corretta esecuzione e completamento delle mansioni in affidamento spendibile negli atti amministrativi successivi come servizio a suo nome e che il termine ultimo per la consegna del servizio è stabilito **al 31.12.2026**

Visto il decreto sindacale di attribuzione dell'incarico di Dirigente del Settore Edilizia pubblica e Global service - Verde all'arch. Antonio Di Giorgio – Protocollo Generale n. 22/2021 del 02/11/2021, con decorrenza dal 2 novembre 2021 e successive integrazioni contrattuali.

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."
- il D. Lgs. 36/2023
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. ad oggetto "Riordino della disciplina riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi" e 37 "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture",
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

Dato atto che il presente provvedimento avrà esecutività qualora verrà apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- ✓ di richiamare le premesse e le motivazioni ivi contenute del presente atto quale parte integrante e sostanziale in particolare la 1386 DEL 04/09/2026 in premessa citata di approvazione del PFTE del progetto di **INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ROTONDA STRADALE E INSERIMENTO NUOVA FONTANA VIA PARTIGIANI - DI VITTORIO (FASI 1-2-3) CUP C42H26000340004**
- ✓ di dare atto che nell'ambito del progetto denominato **"Riqualficazione della rotatoria Partigiani-Di Vittorio con inserimento di fontana scenografica"**, si rende necessario procedere all'esecuzione delle prestazioni necessarie presso il punto di fornitura di energia elettrica sito in Via Di Vittorio 999, a servizio della fontana scenografica prevista dal progetto;
- ✓ di approvare il preventivo lavori n. **00689408 del 22/07/2026**, inoltrato a seguito di richiesta dell'Ufficio finanziario competente, dalla società Magis Energia S.p.A. che ha quantificato le prestazioni richieste in complessivi **€ 2.376,89 oltre IVA 22% € 522,92**, per un totale di **€ 2.899,81 IVA inclusa, allegatto al presente atto quale parte integrante e sostanziale e attestata dall'ufficio previa verifica con il fornitore, la validità del preventivo di cui sopra**
- ✓ di dare atto che il Comune di Sesto San Giovanni ha aderito alla **Convenzione Consip "Energia Elettrica – ID 2880 – Lotto 2"**, avente quale fornitore **Magis Energia S.p.A.**, come da Determinazione Dirigenziale n. **1042/2026 del 07/07/2026**, CIG BC3DEE9EB0, relativa alla fornitura di energia elettrica per la durata di 24 mesi;
- ✓ di attestare che le prestazioni oggetto del presente affidamento risultano riconducibili al rapporto contrattuale in essere con il medesimo fornitore nell'ambito della predetta Convenzione Consip e si rende necessario procedere con Magis Energia S.p.A. per l'esecuzione delle attività connesse al punto di fornitura interessato dall'intervento;
- ✓ di affidare a **Magis Energia S.p.A.** con sede in Lungadige Galtarossa n. 8 – 37133 Verona, P. IVA 02968430237, le prestazioni necessarie presso il punto di fornitura di Via Di Vittorio 999, nell'ambito del progetto di **"Riqualficazione della rotatoria Partigiani-Di Vittorio con inserimento di fontana scenografica"**, per l'importo di **€ 2.376,89 oltre IVA 22%,€ 522,92 pari a complessivi € 2.899,81 IVA inclusa**, come da preventivo n. 00689408 del 22/07/2026 con cig derivato **BC7587E9E9**
- ✓ di dare atto che il RUP dispone di utilizzare la VOCE allacciamenti inserita nel QE per l'importo disponibile di € 1.500,00 oltre quota parte della voce IMPREVISTI disponibile fino al raggiungimento dell'importo di affidamento come di seguito calcolata:

$$€ 2.899,81 - € 1.500,00 \text{ (Q.TA ALLACCIAMENTI DISPONIBILE)} = € 1.399,81 \text{ (Q.TA PARTE IMPREVISTI DA UTILIZZARE)}$$
- ✓ di disporre le seguenti movimentazioni contabili:

CAPITOLO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	VOCE QE	IMPORTO	VARIAZIONE	IMPORTO FINALE	FIN/ COPERTURA
2130000	10883 / 2026	650/2026	IMPREVISTI	€ 10.756,23	- € 1.399,81	€ 9.356,42	AVL/cp

2130000	10883 / 2026	649/2026	ALLACCIAMENTI MAGIS	€ 1.500,00	+€ 1.399,81	€ 2.899,81	AVL/cp
---------	--------------	----------	------------------------	------------	-------------	------------	--------

- ✓ Di rideterminare e approvare il QE di spesa come di seguito dettagliato:

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ROTONDA STRADALE E INSERIMENTO NUOVA FONTANA VIA PARTIGIANI - DI VITTORIO (FASI 1-2-3) CUP C42H26000340004	
LAVORI A MISURA	€ 305.009,43
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 11.221,43
TOTALE A	€ 316.230,86
IVA 22%	€ 69.570,79
INCENTIVI	€ 6.324,62
ALLACCIAMENTI	€ 1.500,00+€ 1.399,81=€ 2.899,81
ANAC	€ 150,00
ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTO PREZZI	€ 6.324,62
IMPREVISTI	€ 10.756,23 - € 1.399,81 = € 9.356,42
SPESE TECNICHE	€ 2.410,71
IRAP	€ 430,07
INTERFERENZE	€ 5.000,00
TOT B)	€ 102.467,04
TOTALE PROGETTO A+B	€ 418.697,90

- ✓ di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, l'importo di € 2.899,81 **a favore della società Magis Energia S.p.A.** con sede in Lungadige Galtarossa n. 8 – 37133 Verona, P. IVA 02968430237,, come da scheda contabile allegata parte integrante che qui si approva, somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2026	CUP	C42H26000340004
CIG	BC7587E9E9		
Capitolo	Descrizione		
2130000	Riqualificazione rotatoria partigiani- di vittoria		
Modalità finan.	Avanzo libero	Finanz. da CP/FPV	cp
Esercizio di esigibilità	2026	2027	2028
(corrispondente all'importo complessivo)	€ 2.899,81	€.	€.
			Anni successivi

- ✓ di demandare al servizio finanziario l'attribuzione del beneficiario **Magis Energia S.p.A.** con sede in Lungadige Galtarossa n. 8 – 37133 Verona, P. IVA 02968430237, al subimpegno 649/2026 e l'inserimento del relativo CIG **BC7587E9E9**
- ✓ Dando atto altresì che l'operatore economico si impegna a trasmettere alla scrivente amministrazione mezzo posta certificata o con percorso tracciabile equivalente, un servizio finito e/o documentazione attestante la corretta esecuzione e completamento delle mansioni in affidamento spendibile negli atti amministrativi successivi come servizio a suo nome e che il termine ultimo per la consegna del servizio è stabilito **al 31/12/2026**
- ✓ di provvedere alla liquidazione della spesa con provvedimento in forma anticipata come previsto nel preventivo allegato, previa acquisizione del D.U.R.C. ;
- ✓ di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

- ✓ di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- ✓ di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- ✓ di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- ✓ di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- ✓ di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'arch. Antonio di Giorgio;
- ✓ di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 36/2023 che il responsabile unico del progetto è il geom. Fabrizio Salpietro
- ✓ di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per le conseguenti annotazioni contabili e per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi del vigente regolamento di contabilità, dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto;
- ✓ di attestare che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio.

-

**Sesto San Giovanni, lì
21/09/2026**

**Il Dirigente
(DI GIORGIO ANTONIO)
con firma digitale**

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA

PRP - 5109 / 2026

Esercizio 2026

Pagina 1 di 1

Movimenti Anno 2026

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Livello 4	Importo	Beneficiario
		Descrizione	Programma/Tipologia	Livello 5		Cig/Cup
S	2130000 / 0	Sub-Impegno 649 / 2026	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2020109 - Beni immobili	1.500,00	1637449 - MAGIS ENERGIA SPA
	RIQUALIFICAZIONE ROTATORIA VIA PARTIGIANI - VIA DI VITTORIO (AVANZO LIBERO)	MAGIS ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2020109012 - Infrastrutture stradali		BC7587E9E9 / C42H26000340004
Totale Sub-Impegni					1.500,00	
S	2130000 / 0	Variazione Sub-Impegno 649 / 2026	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2020109 - Beni immobili	1.399,81	1637449 - MAGIS ENERGIA SPA
	RIQUALIFICAZIONE ROTATORIA VIA PARTIGIANI - VIA DI VITTORIO (AVANZO LIBERO)	Q.TA ALLACCIMANETI INCREMENTO PER AFFIDAMENTO MAGIS SPA	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2020109012 - Infrastrutture stradali		BC7587E9E9 / C42H26000340004
S	2130000 / 0	Variazione Sub-Impegno 650 / 2026	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2020109 - Beni immobili	-1.399,81	1498454 - QUOTA IMPREVISTI QUADRO ECONOMICO QUOTA IMPREVISTI QUADRO
	RIQUALIFICAZIONE ROTATORIA VIA PARTIGIANI - VIA DI VITTORIO (AVANZO LIBERO)	Q.TA IMPREVISTI DECREMENTO PER AFFIDAMENTO ALLACCIAMENTO MAGIS SPA	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2020109012 - Infrastrutture stradali		/ C42H26000340004
Totale Variazione Sub-Impegni					0,00	

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
PIAZZA DELLA RESISTENZA 20
20099 SESTO SAN GIOVANNI MI

Verona, 22/07/2026

Oggetto: Preventivo lavori, pratica numero 00689408

Gentile Cliente,

come da tua richiesta ti trasmettiamo il preventivo per l'esecuzione dei lavori per il seguente punto di fornitura:

Intestatario fornitura: COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	Richiesto il: 22/07/2026
POD/PDR: IT999923135374	Codice Preventivo: 950020024020900045
Indirizzo di fornitura: Via Di Vittorio 999 20099 Sesto San Giovanni MI Italia	
Servizio: Energia Elettrica	

L'importo richiesto dal Distributore (salvo integrazioni o modifiche per esigenze tecniche o normative sopravvenute) è dettagliato nella tabella di seguito riportata. Rimangono esclusi eventuali oneri amministrativi, qualora previsti, che saranno applicati nella prima bolletta utile.

Descrizione voce di spesa	Totale €
Spese generali	
Totale Imponibile	2.376,89
IVA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DPR 644/1972	522,92
Totale IVA inclusa	2.899,81

Il presente preventivo è valido fino al 26/08/2026.

Oggetto: Preventivo MAGIS ENERGIA pratica n. 00689408

Intestato a COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Indirizzo di ubicazione intervento Via Di Vittorio 999 20099 Sesto San Giovanni MI Italia

Gentile cliente,
le alleghiamo il preventivo per la realizzazione delle prestazioni da lei richieste in data **22/07/2026** con le eventuali prescrizioni poste dal Distributore.

Per procedere con l'esecuzione dei lavori dovranno essere seguiti i seguenti passi:

Avviso di accettazione preventivo

Entro 15 gg data ricezione la invitiamo a farci pervenire **l'accettazione firmata unitamente all'eventuale documentazione integrativa richiesta dal Distributore** (vedi prescrizioni pagine successive), da inoltrare in uno dei seguenti modi:

tassativamente tramite mail all'indirizzo preventivi.forniturepa@gruppomagis.it

DOCUMENTI OBBLIGATORI DA INVIARE

Per dar corso alla richiesta, è necessario che tu ci trasmetta i seguenti documenti:

- preventivo lavori firmato per accettazione;
- fotocopia del documento di identità;
- modulistica del Distributore compilata e firmata (se presente in allegato);

EMISSIONE FATTURA al ricevimento della sua accettazione MAGIS ENERGIA le invierà la fattura da saldare per l'esecuzione dell'intervento richiesto.

La fattura sarà intestata allo stesso **soggetto** che ha richiesto la prestazione.

PAGAMENTO: sulla fattura che le invieremo sono indicate le modalità di pagamento.

A seguito dell'avvenuto pagamento, provvederemo a trasmettere al Distributore la Sua accettazione per l'esecuzione dei lavori, se necessario la società di Distribuzione prenderà contatti con lei per concordare la data di esecuzione.

La ringraziamo per la fiducia accordata e desideriamo ricordarle che per qualsiasi richiesta di informazioni o chiarimenti può contattarci al numero verde 04551118085, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00 e il sabato dalle 8:00 alle 13:00.

Un cordiale saluto,

Magis Energia



MAGIS ENERGIA

LUNGADIGE GALTAROSSA, 6

37133 VERONA

Oggetto: Avviso di accettazione pratica n. 00689408

Dati cliente
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Spettabile **Magis Energia**, con la presente comunico l'accettazione del preventivo numero 00689408 del 22/07/2026 relativo al lavoro in **Via Di Vittorio 999 20099 Sesto San Giovanni MI Italia**.

Dichiaro inoltre di accettare le eventuali prescrizioni poste dal Distributore, necessarie per dar corso all'intervento.

Allego documentazione integrativa richiesta dal Distributore.

Cordiali saluti

Data, _____

Firma _____



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1483 / 2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023, DELL'INTERVENTO TECNICO SPECIALISTICO RELATIVO AL PUNTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A MAGIS ENERGIA SPA CIG BC7587E9E9 NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ROTONDA STRADALE E INSERIMENTO NUOVA FONTANA VIA PARTIGIANI - DI VITTORIO CUP C42H26000340004

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Movimenti Contabili:

Tipologia:	Sub-Impegno
Flusso (E entrata, S spesa):	S
Anno:	2026
Capitolo:	2130000/0
Numero:	649
Importo:	€1.500,00
Cig:	BC7587E9E9
Descrizione:	MAGIS ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA

Tipologia:	Var. Sub-Impegno
Flusso (E entrata, S spesa):	S
Anno:	2026
Capitolo:	2130000/0
Numero:	649
Importo:	€1.399,81
Cig:	BC7587E9E9
Descrizione:	Q.TA ALLACCIMANETI INCREMENTO PER AFFIDAMENTO MAGIS SPA

Tipologia:	Var. Sub-Impegno
Flusso (E entrata, S spesa):	S
Anno:	2026
Capitolo:	2130000/0
Numero:	650
Importo:	-€1.399,81
Cig:	BC7587E9E9
Descrizione:	Q.TA IMPREVISTI DECREMENTO PER AFFIDAMENTO ALLACCIAMENTO
MAGIS SPA	

Sesto San Giovanni, 21/09/2026

IL DIRIGENTE

(PIROVANO LAURA)
con firma digitale