

Categoria Opera			E.11	
Valore Opera	V		€ 586.565,73	
Parametro sul valore	P		0,079280298	
Grado di complessità	G		0,95	
FASE		ESECUZIONE LAVORI		
Prestazioni affidate	Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (art.161, d.P.R. 207/2010)	0,14	
	Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera	0,41	
Totale Incidenze	ΣQ,bli		0,55	
Compenso netto	V*P*G*ΣQ,bli	TOTALE PRESTAZIONI	€ 24.297,87	
Spese ed oneri accessori	25,00%	SPESE ED ONERI ACCESSORI	€ 6.074,47	
			IMPORTO NETTO A BASE DI OFFERTA	€ 30.372,34
			SCONTO PERCENTUALE OFFERTO	0,10%
			IMPORTO NETTO OFFERTO	€ 30.341,97
Categoria Opera			E.11	
Valore Opera	V		€ 420.306,99	
Parametro sul valore	P		0,08630847	
Grado di complessità	G		0,95	
FASE		ESECUZIONE LAVORI		
Prestazioni affidate	QCl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina	0,32	
	QCl.02	Liquidazione	0,03	
	QCl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	0,02	
	QCl.10a	Contabilita dei lavori a corpo	0,045	
Totale Incidenze	ΣQ,bli		0,415	
Compenso netto	V*P*G*ΣQ,bli	TOTALE PRESTAZIONI	€ 14.301,83	
Spese ed oneri accessori	25,00%	SPESE ED ONERI ACCESSORI	€ 3.575,46	
			IMPORTO NETTO A BASE DI OFFERTA	€ 17.877,29
			SCONTO PERCENTUALE OFFERTO	0,10%
			IMPORTO NETTO OFFERTO	€ 17.859,42
Categoria Opera			E.11	
Valore Opera	V		€ 420.306,99	
Parametro sul valore	P		0,08630847	
Grado di complessità	G		0,95	
FASE		CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE		
	QCl.11	Certificato di regolare esecuzione	0,04	
Totale Incidenze	ΣQ,bli		0,04	
Compenso netto	V*P*G*ΣQ,bli	TOTALE PRESTAZIONI	€ 1.378,49	
Spese ed oneri accessori	25,00%	SPESE ED ONERI ACCESSORI	€ 344,62	
			IMPORTO NETTO A BASE DI OFFERTA	€ 1.723,11
			SCONTO PERCENTUALE OFFERTO	0,10%
			IMPORTO NETTO OFFERTO	€ 1.721,39
Categoria Opera			E.11	
Valore Opera	V		€ 420.306,99	
Parametro sul valore	P		0,08630847	
Grado di complessità	G		0,95	
FASE		COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE		
	QCl.12	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	0,25	
Totale Incidenze	ΣQ,bli		0,25	
Compenso netto	V*P*G*ΣQ,bli	TOTALE PRESTAZIONI	€ 8.615,56	
Spese ed oneri accessori	25,00%	SPESE ED ONERI ACCESSORI	€ 2.153,89	
			IMPORTO NETTO A BASE DI OFFERTA	€ 10.769,45
			SCONTO PERCENTUALE OFFERTO	0,10%
			IMPORTO NETTO OFFERTO	€ 10.758,68

Totale Direzione dei Lavori aggiornamento incarico DL- CSE PERIZIA DI VARIANTE N. 4	€ 60.681,46
---	-------------