

Categoria Opera		E.11
Valore Opera	V	€ 598.565,73
Parametro sul valore	P	0,00000000
Grado di complessità	G	0,95
FASE		
Prestazioni affidate	Qct.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (art.161, d.P.R. 207/2010)	0,14
Qct.08 Variante del progetto in corso d'opera		0,41
Totale Incidenza	X(0,55)	0,55
Compensato netto	V(P+G)0,55	€ 24.287,87
Spese ed oneri accessori	25,00%	€ 6.074,49
IMPORTO NETTO A BASE DI OFFERTA		€ 30.372,34
SCONTO PERCENTUALE OFFERTO		0,10%
IMPORTO NETTO OFFERTO		€ 30.341,97
Categoria Opera		E.11
Valore Opera	V	€ 430.306,99
Parametro sul valore	P	0,08030847
Grado di complessità	G	0,95
FASE		
QCT.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'ufficio	0,30
Prestazioni affidate	QCT.03 Liquidazione	0,03
QCT.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso	0,03
QCT.10a	Contabilità dei lavori a corpo	0,045
Totale Incidenza	X(0,4)	0,415
Compensato netto	V(P+G)0,415	€ 14.309,30
Spese ed oneri accessori	25,00%	€ 3.576,46
IMPORTO NETTO A BASE DI OFFERTA		€ 17.875,75
SCONTO PERCENTUALE OFFERTO		0,10%
IMPORTO NETTO OFFERTO		€ 17.839,42
Categoria Opera		E.11
Valore Opera	V	€ 430.306,99
Parametro sul valore	P	0,08030847
Grado di complessità	G	0,95
FASE		
QCT.11	Certificato di regolare esecuzione	0,04
Totale Incidenza	X(0,4)	0,04
Compensato netto	V(P+G)0,4	€ 1.721,35
Spese ed oneri accessori	25,00%	€ 434,62
IMPORTO NETTO A BASE DI OFFERTA		€ 2.155,97
SCONTO PERCENTUALE OFFERTO		0,10%
IMPORTO NETTO OFFERTO		€ 1.938,01
Categoria Opera		E.11
Valore Opera	V	€ 430.306,99
Parametro sul valore	P	0,08030847
Grado di complessità	G	0,95
FASE		
QCT.12	COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	0,25
Totale Incidenza	X(0,4)	0,25
Compensato netto	V(P+G)0,4	€ 8.615,58
Spese ed oneri accessori	25,00%	€ 2.153,65
IMPORTO NETTO A BASE DI OFFERTA		€ 10.769,23
SCONTO PERCENTUALE OFFERTO		0,10%
IMPORTO NETTO OFFERTO		€ 10.738,68

Totale Direzione dei Lavori aggiornamento incasso DL- CSE PERIZIA DI VARIANTE N. 4

€ 60.681,46

Categoria Opera		E.11
Valore Opera	V	€ 508.741,81
Parametro sul valore	P	0,0821676287
Grado di complessità	G	0,95
FASE		
Prestazioni affidate	Qct.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (art.161, d.P.R. 207/2010)	0,14
Qct.08 Variante del progetto in corso d'opera		0,41
Totale Incidenza	X(0,55)	0,55
Compensato netto	V(P+G)0,55	€ 21.841,59
Spese ed oneri accessori	25,00%	€ 5.560,50
IMPORTO NETTO A BASE DI OFFERTA		€ 27.402,09
SCONTO PERCENTUALE OFFERTO		0,10%
IMPORTO NETTO OFFERTO		€ 27.274,60
Categoria Opera		E.11
Valore Opera	V	€ 508.741,81
Parametro sul valore	P	0,0821676287
Grado di complessità	G	0,95
FASE		
QCT.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'ufficio	0,30
Prestazioni affidate	QCT.03 Liquidazione	0,03
QCT.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso	0,03
QCT.10a	Contabilità dei lavori a corpo	0,045
Totale Incidenza	X(0,4)	0,415
Compensato netto	V(P+G)0,415	€ 16.480,11
Spese ed oneri accessori	25,00%	€ 4.126,17
IMPORTO NETTO A BASE DI OFFERTA		€ 20.606,28
SCONTO PERCENTUALE OFFERTO		0,10%
IMPORTO NETTO OFFERTO		€ 20.576,56
Categoria Opera		E.11
Valore Opera	V	€ 508.741,81
Parametro sul valore	P	0,0821676287
Grado di complessità	G	0,95
FASE		
QCT.11	Certificato di regolare esecuzione	0,04
Totale Incidenza	X(0,4)	0,04
Compensato netto	V(P+G)0,4	€ 397,12
Spese ed oneri accessori	25,00%	€ 99,60
IMPORTO NETTO A BASE DI OFFERTA		€ 496,72
SCONTO PERCENTUALE OFFERTO		0,10%
IMPORTO NETTO OFFERTO		€ 450,01
Categoria Opera		E.11
Valore Opera	V	€ 508.741,81
Parametro sul valore	P	0,0821676287
Grado di complessità	G	0,95
FASE		
QCT.12	COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	0,25
Totale Incidenza	X(0,4)	0,25
Compensato netto	V(P+G)0,4	€ 9.508,00
Spese ed oneri accessori	25,00%	€ 2.442,00
IMPORTO NETTO A BASE DI OFFERTA		€ 12.416,00
SCONTO PERCENTUALE OFFERTO		0,10%
IMPORTO NETTO OFFERTO		€ 12.367,59

Totale Direzione dei Lavori aggiornamento incasso DL- CSE PERIZIA DI VARIANTE N. 3

€ 62.233,45

Categoria Opera		E.11
Valore Opera	V	€ 478.717,40
Parametro sul valore	P	0,0834079381
Grado di complessità	G	0,95
FASE		
Prestazioni affidate	Qct.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (art.161, d.P.R. 207/2010)	0,14
Qct.08 Variante del progetto in corso d'opera		0,41
Totale Incidenza	X(0,55)	0,55
Compensato netto	V(P+G)0,55	€ 20.906,39
Spese ed oneri accessori	25,00%	€ 5.295,00
IMPORTO NETTO A BASE DI OFFERTA		€ 26.121,39
SCONTO PERCENTUALE OFFERTO		0,10%
IMPORTO NETTO OFFERTO		€ 26.105,00
Categoria Opera		E.11
Valore Opera	V	€ 478.717,40
Parametro sul valore	P	0,0834079381
Grado di complessità	G	0,95
FASE		
QCT.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'ufficio	0,30
Prestazioni affidate	QCT.03 Liquidazione	0,03
QCT.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso	0,03
QCT.10a	Contabilità dei lavori a corpo	0,045
Totale Incidenza	X(0,4)	0,415
Compensato netto	V(P+G)0,415	€ 15.774,33
Spese ed oneri accessori	25,00%	€ 3.943,71
IMPORTO NETTO A BASE DI OFFERTA		€ 19.718,03
SCONTO PERCENTUALE OFFERTO		0,10%
IMPORTO NETTO OFFERTO		€ 19.698,91
Categoria Opera		E.11
Valore Opera	V	€ 478.717,40
Parametro sul valore	P	0,0834079381
Grado di complessità	G	0,95
FASE		
QCT.11	Certificato di regolare esecuzione	0,04
Totale Incidenza	X(0,4)	0,04
Compensato netto	V(P+G)0,4	€ 1.520,47
Spese ed oneri accessori	25,00%	€ 380,12
IMPORTO NETTO A BASE DI OFFERTA		€ 1.900,59
SCONTO PERCENTUALE OFFERTO		0,10%
IMPORTO NETTO OFFERTO		€ 1.886,08
Categoria Opera		E.11
Valore Opera	V	€ 478.717,40
Parametro sul valore	P	0,0834079381
Grado di complessità	G	0,95
FASE		
QCT.12	COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	0,25
Totale Incidenza	X(0,4)	0,25
Compensato netto	V(P+G)0,4	€ 9.562,91
Spese ed oneri accessori	25,00%	€ 2.375,19
IMPORTO NETTO A BASE DI OFFERTA		€ 11.878,03
SCONTO PERCENTUALE OFFERTO		0,10%
IMPORTO NETTO OFFERTO		€ 11.866,75

Totale Direzione dei Lavori aggiornamento incasso DL- CSE PERIZIA DI VARIANTE N. 2

€ 68.571,11

Categoria Opera		E.11
Valore Opera	V	€ 478.717,40
Parametro sul valore	P	0,0834079381
Grado di complessità	G	0,95
FASE		
Prestazioni affidate	Qct.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (art.161, d.P.R. 207/2010)	0,14
Qct.08 Variante del progetto in corso d'opera		0,41
Totale Incidenza	X(0,55)	0,55
Compensato netto	V(P+G)0,55	€ 14.719,39
Spese ed oneri accessori	25,00%	€ 3.879,80
IMPORTO NETTO A BASE DI OFFERTA		€ 18.599,19
SCONTO PERCENTUALE OFFERTO		0,10%
IMPORTO NETTO OFFERTO		€ 18.380,00
Categoria Opera		E.11
Valore Opera	V	€ 450.338,00
Parametro sul valore	P	0,084775217
Grado di complessità	G	0,95
FASE		
QCT.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'ufficio	0,30
Prestazioni affidate	QCT.03 Liquidazione	0,03
QCT.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso	0,03
QCT.10a	Contabilità dei lavori a corpo	0,045
Totale Incidenza	X(0,4)	0,415
Compensato netto	V(P+G)0,415	€ 15.051,49
Spese ed oneri accessori	25,00%	€ 3.762,87
IMPORTO NETTO A BASE DI OFFERTA		€ 18.814,36
SCONTO PERCENTUALE OFFERTO		0,10%
IMPORTO NETTO OFFERTO		€ 18.765,90
Categoria Opera		E.11
Valore Opera	V	€ 450.338,00
Parametro sul valore	P	0,084775217
Grado di complessità	G	0,95
FASE		
QCT.11	Certificato di regolare esecuzione	0,04
Totale Incidenza	X(0,4)	0,04
Compensato netto	V(P+G)0,4	€ 1.400,75
Spese ed oneri accessori	25,00%	€ 362,69
IMPORTO NETTO A BASE DI OFFERTA		€ 1.763,43
SCONTO PERCENTUALE OFFERTO		0,10%
IMPORTO NETTO OFFERTO		€ 1.811,62
Categoria Opera		E.11
Valore Opera	V	€ 450.338,00
Parametro sul valore	P	0,084775217
Grado di complessità	G	0,95
FASE		
QCT.12	COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	0,25
Totale Incidenza	X(0,4)	0,25
Compensato netto	V(P+G)0,4	€ 9.067,16
Spese ed oneri accessori	25,00%	€ 2.266,19
IMPORTO NETTO A BASE DI OFFERTA		€ 11.333,35
SCONTO PERCENTUALE OFFERTO		0,10%
IMPORTO NETTO OFFERTO		€ 11.322,00

Totale Direzione dei Lavori aggiornamento incasso DL- CSE PERIZIA DI VARIANTE N. 1

€ 86.316,47

Categoria Opera		E.11
Valore Opera	V	€ 287.857,41
Parametro sul valore	P	0,084641151
Grado di complessità	G	0,95
FASE		
Prestazioni affidate	Qct.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (art.161, d.P.R. 207/2010)	0,14
Qct.08 Variante del progetto in corso d'opera		0,41
Totale Incidenza	X(0,55)	0,55
Compensato netto	V(P+G)0,55	€ 12.719,39
Spese ed oneri accessori	25,00%	€ 3.199,80
IMPORTO NETTO A BASE DI OFFERTA		€ 15.919,19
SCONTO PERCENTUALE OFFERTO		0,10%
IMPORTO NETTO OFFERTO		€ 15.360,00
Categoria Opera		E.11
Valore Opera	V	€ 450.338,00
Parametro sul valore	P	0,084775217
Grado di complessità	G	0,95
FASE		
QCT.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'ufficio	0,30
Prestazioni affidate	QCT.03 Liquidazione	0,03
QCT.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso	0,03
QCT.10a	Contabilità dei lavori a corpo	0,045
Totale Incidenza	X(0,4)	0,415
Compensato netto	V(P+G)0,415	€ 13.122,99
Spese ed oneri accessori	25,00%	€ 3.286,75
IMPORTO NETTO A BASE DI OFFERTA		€ 16.409,74
SCONTO PERCENTUALE OFFERTO		0,10%
IMPORTO NETTO OFFERTO		€ 16.307,54
Categoria Opera		E.11
Valore Opera	V	€ 374.000,00
Parametro sul valore	P	0,088999917
Grado di complessità	G	0,95
FASE		
QCT.11	Certificato di regolare esecuzione	0,04
Totale Incidenza	X(0,4)	0,04
Compensato netto	V(P+G)0,4	€ 1.364,45
Spese ed oneri accessori	25,00%	€ 316,29
IMPORTO NETTO A BASE DI OFFERTA		€ 1.680,74
SCONTO PERCENTUALE OFFERTO		0,10%
IMPORTO NETTO OFFERTO		€ 1.579,50
Categoria Opera		E.11
Valore Opera	V	€ 374.000,00
Parametro sul valore	P	0,088999917
Grado di complessità	G	0,95
FASE		
QCT.12	COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	0,25
Totale Incidenza	X(0,4)	0,25
Compensato netto	V(P+G)0,4	€ 7.905,45
Spese ed oneri accessori	25,00%	€ 1.976,35
IMPORTO NETTO A BASE DI OFFERTA		€ 9.881,79
SCONTO PERCENTUALE OFFERTO		0,10%
IMPORTO NETTO OFFERTO		€ 9.871,89

Totale Direzione dei Lavori incasso già affidato DL- CSE

€ 27.238,75

VARIAZIONE PERIZIA 1 E 2

€ 7.726,18

VARIAZIONE PERIZIA 2 E 3

€ 1.167,35

VARIAZIONE PERIZIA 3 E 4

€ 3.567,23

VARIAZIONE TOTALE

€ 11.961,75