

## COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI (MI)

Intervento di rifacimento delle coperture, ripristino delle facciate e delle superfici esterne, protezione allo sfondellamento dei solai e rifacimento delle soprastanti pavimentazioni di una porzione delle gallerie del Cimitero Monumentale di Sesto San Giovanni

### PROGETTO ESECUTIVO – ELENCO DEGLI ELABORATI

Aggiornamento settembre 2026 (a seguito dell'autorizzazione SABAP-MI prot. n. 94628 del 03/09/2026)

In rosso gli elaborati aggiornati a settembre 2026; gli altri restano nella versione di luglio 2026.

| ELABORATI<br>GRAFICI |                                                                                                         |             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A.01                 | Inquadramento urbanistico e territoriale                                                                | luglio 2026 |
| A.02                 | Planimetria generale con definizione ambiti di intervento                                               | luglio 2026 |
| A.03a                | Stato di fatto. Pianta coperture. Gallerie S, T, Famedio                                                | luglio 2026 |
| A.03b                | Stato di fatto. Pianta coperture. Gallerie A e H                                                        | luglio 2026 |
| A.04a                | Stato di fatto. Pianta piano rialzato. Gallerie S, T, Famedio                                           | luglio 2026 |
| A.04b                | Stato di fatto. Pianta piano rialzato. Gallerie A e H                                                   | luglio 2026 |
| A.05a                | Stato di fatto. Pianta piano seminterrato. Gallerie U, V, Famedio                                       | luglio 2026 |
| A.05b                | Stato di fatto. Pianta piano seminterrato. Gallerie J e C                                               | luglio 2026 |
| A.06                 | Stato di fatto. Prospetti e sezioni                                                                     | luglio 2026 |
| A.07a                | Stato di progetto e abaco interventi. Pianta coperture. Gallerie S, T, Famedio                          | luglio 2026 |
| A.07b                | Stato di progetto e abaco interventi. Pianta coperture. Gallerie A e H                                  | luglio 2026 |
| A.08a                | Stato di progetto e abaco interventi. Pianta piano rialzato. Gallerie S, T, Famedio                     | luglio 2026 |
| A.08b                | Stato di progetto e abaco interventi. Pianta piano rialzato. Gallerie A e H                             | luglio 2026 |
| A.09a                | Stato di progetto e abaco interventi. Pianta piano seminterrato. Gallerie U, V, Famedio                 | luglio 2026 |
| A.09b                | Stato di progetto e abaco interventi. Pianta piano seminterrato. Gallerie C e J                         | luglio 2026 |
| A.10a                | Stato di progetto e abaco interventi. Opere antisfondellamento. Piano rialzato. Gallerie S, T, Famedio  | luglio 2026 |
| A.10b                | Stato di progetto e abaco interventi. Opere antisfondellamento. Piano rialzato. Gallerie A e H          | luglio 2026 |
| A.11a                | Stato di progetto e abaco interventi. Opere antisfondellamento. Piano interrato. Gallerie U, V, Famedio | luglio 2026 |
| A.11b                | Stato di progetto e abaco interventi. Opere antisfondellamento. Piano interrato. Gallerie C e J         | luglio 2026 |
| A.12a                | Progetto di restauro delle facciate. Rilievo materico. Gallerie A e H                                   | luglio 2026 |
| A.12b                | Progetto di restauro delle facciate. Analisi del degrado. Gallerie A e H                                | luglio 2026 |
| A.12c                | Progetto di restauro delle facciate. Proposta di intervento. Gallerie A e H                             | luglio 2026 |

|              |                                                                                                                                          |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>A.13a</b> | Progetto di restauro delle facciate. Rilievo materico. Galleria S e Famedio                                                              | luglio 2026 |
| <b>A.13b</b> | Progetto di restauro delle facciate. Analisi del degrado. Galleria S e Famedio                                                           | luglio 2026 |
| <b>A.13c</b> | Progetto di restauro delle facciate. Proposta di intervento. Galleria S e Famedio                                                        | luglio 2026 |
| <b>A.14a</b> | Progetto di restauro delle facciate. Rilievo materico. Galleria T e Famedio                                                              | luglio 2026 |
| <b>A.14b</b> | Progetto di restauro delle facciate. Analisi del degrado. Galleria T e Famedio                                                           | luglio 2026 |
| <b>A.14c</b> | Progetto di restauro delle facciate. Proposta di intervento. Galleria T e Famedio                                                        | luglio 2026 |
| <b>S.01a</b> | Progetto strutture. Ricostruzione strutture scala tipo A1. Pianta e sezioni                                                              | luglio 2026 |
| <b>S.01b</b> | Progetto strutture. Ricostruzione strutture scala tipo A2. Pianta e sezioni                                                              | luglio 2026 |
| <b>S.01c</b> | Progetto strutture. Ricostruzione strutture scala tipo B. Pianta e sezioni                                                               | luglio 2026 |
| <b>S.01d</b> | Progetto strutture. Ricostruzione strutture scala tipo C. Pianta e sezioni                                                               | luglio 2026 |
| <b>S.02a</b> | Indagini conoscitive. Mappatura sfondellamento. Piano rialzato zona sud                                                                  | luglio 2026 |
| <b>S.02b</b> | Indagini conoscitive. Mappatura sfondellamento. Piano rialzato zona centrale                                                             | luglio 2026 |
| <b>S.02c</b> | Indagini conoscitive. Mappatura sfondellamento. Piano rialzato zona nord                                                                 | luglio 2026 |
| <b>S.02d</b> | Indagini conoscitive. Mappatura sfondellamento. Piano interrato zona sud                                                                 | luglio 2026 |
| <b>S.02e</b> | Indagini conoscitive. Mappatura sfondellamento. Piano interrato zona nord                                                                | luglio 2026 |
| <b>E.01</b>  | Impianto elettrico illuminazione ordinaria e di sicurezza, forza motrice e illuminazione votiva. Galleria S/T (parte A), piano rialzato  | luglio 2026 |
| <b>E.02</b>  | Impianto elettrico illuminazione ordinaria e di sicurezza, forza motrice e illuminazione votiva. Galleria S/T (parte B), piano rialzato  | luglio 2026 |
| <b>E.03</b>  | Impianto elettrico illuminazione ordinaria e di sicurezza, forza motrice e illuminazione votiva. Galleria A, piano rialzato              | luglio 2026 |
| <b>E.04</b>  | Impianto elettrico illuminazione ordinaria e di sicurezza, forza motrice e illuminazione votiva. Galleria H, piano rialzato              | luglio 2026 |
| <b>E.05</b>  | Impianto elettrico illuminazione ordinaria e di sicurezza, forza motrice e illuminazione votiva. Galleria U/V (parte A), piano interrato | luglio 2026 |
| <b>E.06</b>  | Impianto elettrico illuminazione ordinaria e di sicurezza, forza motrice e illuminazione votiva. Galleria U/V (parte B), piano interrato | luglio 2026 |
| <b>E.07</b>  | Impianto elettrico illuminazione ordinaria e di sicurezza, forza motrice e illuminazione votiva. Galleria C, piano interrato             | luglio 2026 |

|                              |                                                                                                                              |                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>E.08</b>                  | Impianto elettrico illuminazione ordinaria e di sicurezza, forza motrice e illuminazione votiva. Galleria J, piano interrato | luglio 2026    |
| <b>E.09</b>                  | Schema modifica/ampliamento quadro elettrico generale                                                                        | luglio 2026    |
| <b>E.10</b>                  | Schema modifica/ampliamento quadro elettrico generale illuminazione votiva                                                   | luglio 2026    |
| <b>E.11</b>                  | Schema quadro elettrico gallerie A, H, S, T, C, J, U, V                                                                      | luglio 2026    |
| <b>E.12</b>                  | Schema quadro elettrico illuminazione votiva. Galleria C, piano interrato                                                    | luglio 2026    |
| <b>E.13</b>                  | Schema quadro elettrico illuminazione votiva. Galleria J, piano interrato                                                    | luglio 2026    |
| <b>E.14</b>                  | Schema quadro elettrico illuminazione votiva. Galleria V, piano interrato                                                    | luglio 2026    |
| <b>E.15</b>                  | Schema quadro elettrico illuminazione votiva. Galleria U, piano interrato                                                    | luglio 2026    |
| <b>E.16</b>                  | Schema quadro elettrico illuminazione votiva. Galleria A, piano rialzato                                                     | luglio 2026    |
| <b>E.17</b>                  | Schema quadro elettrico illuminazione votiva. Galleria H, piano rialzato                                                     | luglio 2026    |
| <b>E.18</b>                  | Schema quadro elettrico illuminazione votiva. Galleria T, piano rialzato                                                     | luglio 2026    |
| <b>E.19</b>                  | Schema quadro elettrico illuminazione votiva. Galleria S, piano rialzato                                                     | luglio 2026    |
| <b>RELAZIONI E DOCUMENTI</b> |                                                                                                                              |                |
| <b>R.01</b>                  | Relazione generale                                                                                                           | settembre 2026 |
| <b>R.02</b>                  | Documentazione fotografica                                                                                                   | luglio 2026    |
| <b>R.03</b>                  | Relazione tecnica di progetto                                                                                                | luglio 2026    |
| <b>R.04</b>                  | Relazione sulle indagini conoscitive. Indagini in sito e mappatura sfondellamento                                            | luglio 2026    |
| <b>R.05</b>                  | Relazione sui CAM                                                                                                            | luglio 2026    |
| <b>R.06</b>                  | Relazione sulla sostenibilità                                                                                                | luglio 2026    |
| <b>R.07</b>                  | Computo metrico estimativo                                                                                                   | settembre 2026 |
| <b>R.08</b>                  | Elenco prezzi unitari                                                                                                        | settembre 2026 |
| <b>R.09</b>                  | Analisi nuovi prezzi                                                                                                         | luglio 2026    |
| <b>R.10</b>                  | Stima dell'incidenza della manodopera                                                                                        | settembre 2026 |
| <b>R.11</b>                  | Piano di manutenzione dell'opera                                                                                             | luglio 2026    |
| <b>R.12</b>                  | Relazione geologica                                                                                                          | luglio 2026    |
| <b>R.13</b>                  | Quadro economico                                                                                                             | settembre 2026 |
| <b>R.R.01</b>                | Progetto di restauro. Relazione specialistica                                                                                | luglio 2026    |
| <b>R.S.01</b>                | Progetto strutture. Relazione specialistica opere strutturali                                                                | luglio 2026    |
| <b>R.E.01</b>                | Progetto impianti elettrici. Relazione tecnica                                                                               | luglio 2026    |

|                  |                                                           |                |
|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| <b>R.E.02</b>    | Progetto impianti elettrici. Calcoli dimensionali         | luglio 2026    |
| <b>R.E.03</b>    | Progetto impianti elettrici. Calcoli illuminotecnici      | luglio 2026    |
| <b>SICUREZZA</b> |                                                           |                |
| <b>PSC.01</b>    | Piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo dell'opera | settembre 2026 |
| <b>PSC.02a</b>   | Layout di cantiere diviso per fasi. Piano rialzato        | settembre 2026 |
| <b>PSC.02b</b>   | Layout di cantiere diviso per fasi. Piano interrato       | luglio 2026    |
| <b>PSC.03</b>    | Cronoprogramma                                            | settembre 2026 |
| <b>PSC.04</b>    | Computo metrico costi della sicurezza                     | luglio 2026    |

Monza, 15 settembre 2026

Il progettista – Arch. Marco Spada