



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore Edilizia Pubblica e Global Service - Verde
Servizio Edilizia Pubblica

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

EDIFICIO SPAZIO ARTE

via Maestri del Lavoro

PROGETTO ESECUTIVO



Progettista

geom. Antonio Minissale

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione

arch. Antonio Di Giorgio

Responsabile del procedimento

arch. Ilaria Bertilotti

Documento n. 2

QUADRO ECONOMICO

Data
Giugno 2026

INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SPAZIO ARTE VIA MAESTRI DEL LAVORO SESTO SAN GIOVANNI (MI) CUP n. : _____ CIG PADRE n.: _____	
QUADRO ECONOMICO	
a) importo lavori:	
importo per l'esecuzione delle lavorazioni	€ 130.000,00
importo per l'attuazione dei piani di sicurezza.	€ 5.000,00
Totale a	€ 135.000,00
b) somme a disposizione A.C. per:	
spese tecniche	€ 6.855,33
incentivi sulla progettazione (di cui il 20% comprensivo delle spese per estensione polizze tecnici)	€ 2.700,00
IRAP incentivi	€ 183,60
imprevisti	€ 5.561,07
IVA lavori 22%	€ 29.700,00
Totale b	€ 45.000,00
Totale progetto	€ 180.000,00
IL PROGETTISTA geom. Antonio Minissale	

